

Gmina Gnojnik
Gnojnik 363
32-864 Gnojnik

Pismo: RIiD.271.5.2018

Gnojnik, dnia 19.07.2018 r.

ODPOWIEDŹ **na zapytania nr 1 w sprawie SIWZ**

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2018-07-17 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

„Przebudowa drogi gminnej W stronę Zawady 250386 K nr dz. 810, 2074, 2062 w miejscowości Uszew w km 0+000 – 1+145 wraz z budową chodnika w km 0+600 – 1+145 nr dz. 1962, 1961/1, 1959/4, 1959/3, 1958/1, 1957, 1944, 1942, 1943, 1941, 1940, 1123, 1121, 1120, 1119/2, 1119/1, 1101/2, 1101/1, 1100/2, 1100/1, 2062, 2074 oraz przebudową przepustów w km 0+860 i 1+080, a także mostu w km 0+145 oraz przebudowa drogi gminnej Uszew 250395 K nr dz. ewid. 105/2 w miejscowości Zawada Uszewska w km 0+000 – 0+495 wraz z budową chodnika w km 0+475 – 0+495 nr dz. 105/2, 38 oraz przebudową przepustu w km 0+350”

PYTANIE 1:

Proszę o informację czy z uwagi na duży zakres inwestycji oraz uwarunkowania atmosferyczne w okresie jesiennym możliwe jest wydłużenie terminu realizacji robót z 16 listopada 2018 r. do 20 grudnia 2018 r.

ODPOWIEDŹ DO PYT. NR 1:

Zamawiający nie wydłuża terminu realizacji zamówienia.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.