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……..…………………………………. 

             (pieczęć wykonawcy) 

 

            OŚWIADCZENIE (WZÓR) 

 

 

 

 

Ja (my), niżej podpisany(ni) ............................................................................................................................................ 

 

 

działając w imieniu i na rzecz: ……………………………………………………….…………………………………………… 

 

 
........................................................................................................................................................................................................... 

(pełna nazwa wykonawcy) 

 

 
 

.................................................................................................................................................................................................................................. 

(adres siedziby wykonawcy) 

 

oświadczam, że wyrażam*/wyrażamy* zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą                                            

na okres 30 dni tj. do dnia 08.10.2018 r., zgodnie z wnioskiem Zamawiającego w sprawie 

przedłużenia terminu związania ofertą. 

 

Jednocześnie oświadczam*/oświadczamy*, że jesteśmy związani złożoną ofertą                                                                            

w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego, którego przedmiotem jest zadanie pn. 

 

„Przebudowa drogi gminnej W stronę Zawady 250386 K nr dz. 810, 2074, 2062  

w miejscowości Uszew w km 0+000 – 1+145 wraz z budową chodnika w km 0+600 – 

1+145 nr dz. 1962, 1961/1, 1959/4, 1959/3, 1958/1, 1957, 1944, 1942, 1943, 1941, 1940, 

1123, 1121, 1120, 1119/2, 1119/1, 1101/2, 1101/1, 1100/2, 1100/1, 2062, 2074  

oraz przebudową przepustów w km 0+860 i 1+080, a także mostu w km 0+145  

oraz przebudowa drogi gminnej Uszew 250395 K nr dz. ewid. 105/2 w miejscowości 

Zawada Uszewska w km 0+000 – 0+495 wraz z budową chodnika w km 0+475 – 0+495 

nr dz. 105/2, 38 oraz przebudową przepustu w km 0+350”. 

 

o kolejne 30 dni, tj. do dnia 08.10.2018 r. 

 

 

 
 

.............................................., dn. ................................  ……………................................................................................ 

                                                                                    (podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy) 

  

 

* niepotrzebne skreślić 


